Commune de BAREGES

Création d’un trottoir en bordure de
la route départementale 918

Marche adapte



MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

- Marché a procédure adaptée -

Passé en application des articles 27 et 59 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016

Entre le Maitre de I'ouvrage :
Commune de Baréges - 65 120

Personne responsable du marché : Monsieur le Maire de Baréges

Et
Monsieur :

Code APE :
N° de registre du commerce ou répertoire des Métiers :

Agissant pour le compte de la société :
Adresse du siége social :

Aprés avoir pris connaissance des piéces du présent marché, et apprécié sous ma seule responsabilité
la nature et la difficulté des travaux a effectuer ;

M'engage ou NOUS ENGAGEONS sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés
ci-dessus, & exécuter les travaux dans les conditions ci-apres définies.

Compte a créditer : (joindre un RIB)

Comptable chargé des paiements :
Trésorerie de Luz-Saint-Sauveur

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de
90 jours a compter de la date de signature du présent acte d'engagement par nos soins.
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1 OBJET DU MARCHE

Création de trottoirs en bordure de la RD 918.

Le maitre d’ouvrage pourra négocier avec les candidats ayant présenté une offre suite a I'appréciation
de leur offre selon les criteres de sélection cités dans la lettre de consultation. Cette négociation pourra
porter sur tous les éléments de I'offre, notamment sur le prix. Le maitre d’'ouvrage se réserve également
la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales, sans négociation.

2 MONTANT DU MARCHE

L’évaluation de I'ensemble des travaux, telle qu’elle résulte de la décomposition du prix global et
forfaitaire par application des prix unitaires et / ou forfaitaires, est de :
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3 DELAID’EXECUTION
Les travaux seront exécutés dans le délai de 2 mois y compris la période de préparation a compter de la
date fixée par I'ordre de service qui prescrira de les commencer ou, en son absence, de la notification

du présent marché valant ordre de service, de démarrage des travaux. lls devront étre achevés
impérativement pour le vendredi 29 juin. La date prévisionnelle d’exécution est fixée au 14 mai 2018.

4 AVANCE FORFAITAIRE

Sans objet.

5 COORDINATEUR SPS

Sans objet.

6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le présent marché valant Acte d'Engagement et cahier des clauses particulieres CCP (en dérogation a
l'article 4.1 du CCAG travaux)
Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A - Piéces particulieres
* le présent document valant acte d’engagement du prestataire et CCP,
* le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (prix unitaires et/ ou forfaitaires),
* le plan de localisation des travaux a réaliser,
* le planning de réalisation des prestations.

Création d’un trottoir en bordure de la RD 918 / Avril 2018 — Marché simplifié 3/5



B - Piéces générales

. Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics
de travaux a la date des travaux ;

. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés
publics de travaux a la date des travaux et 'ensemble des textes qui I'ont modifié.

7 VARIATION DES PRIX, CONDITIONS DE PAIEMENTS
Les prix sont fermes et non actualisables.

Le réglement des prestations s’effectuera sous forme d’acomptes dont le montant sera estimé
proportionnellement a 'avancement de I'exécution des prestations. Le pourcentage servant de base de
calcul de chaque demande de paiement d’acompte devra avoir obtenu I'accord du maitre d’ouvrage a
partir du justificatif, produit par le titulaire, des prestations effectuées et de leur montant tel qu’il découle
de la décomposition du prix global et forfaitaire.

L’exigibilité des paiements est fixée comme suit :

> présentation de factures portant objet et n°® du marché

> les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant le taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA

Le délai global de paiement des acomptes et du solde ou des factures est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire. Le taux des intéréts moratoires est celui de l'intérét Iégal en vigueur
a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de deux points. Le point
de départ du délai de paiement des acomptes est la date de réception de la facture et du justificatif
correspondant par le maitre d'ouvrage.

8 PENALITES

Application de l'article 20 du CCAG.

9 GARANTIE

Application de l'article 44 du CCAG.

10 ASSURANCES

Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels, doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de 'ouvrage, a la suite
de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de 'opération en cours de réalisation
Ou apres sa réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causeés aux parties
anciennes du fait de I'opération.

Pour justifier 'ensemble de ces garanties, le titulaire doit fournir une attestation avant la notification
du marché, émanant de leur compagnie d’assurance ainsi que les attestations de ses sous-traitants,
répondant aux mémes conditions de garanties. Sur simple demande du maitre d’ouvrage, le titulaire doit
justifier a tout moment du paiement de ses primes ainsi que de celles de ses sous-traitants.
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11 RESILIATION

Lorsque I'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché, il peut étre mis fin a I'exécution
de celui-ci, avant 'achévement des travaux. Dans sa décision de résiliation du marché, le pouvoir
adjudicateur en fixe la date d’effet.

Cette résiliation n’ouvre pas droit a indemnisation.

L'Entrepreneur affirme, sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie a ses torts exclusifs,

que la société pour laquelle il intervient n'est pas condamnée pour infraction a une disposition du code
général des impdts prévoyant des sanctions pénales.

12 RECEPTION

La réception est 'acte par lequel le maitre de I'ouvrage recoit I'ouvrage avec ou sans réserve. A la fin
des travaux I'entreprise propose au pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des travaux aux
travers d’une décision de son représentant [égal qui spécifie la date d’effet de la réception. L’entrepreneur
est tenu a une obligation de parfait achévement a compter de la date d’effet de la réception des travaux.

Un plan de recollement des travaux réalisés devra étre fourni par I'entrepreneur.

13 DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Dérogation a l'article 4.1 du CCAG apportée par l'article 6 du présent marché.

Fait en un seul original

Le titulaire,

« Est acceptée la présente offre pour valoir commande »
ABAREGES, le .............ooonll.
La Personne Responsable du Marché,

Le Maire

Date de réception du marché par le prestataire (valant date de notification du marché) :
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